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航锦锦西氯碱化工有限公司 

氯碱厂管路、阀门及滤芯更换招标公告 
 

航锦锦西氯碱化工有限公司决定对氯碱厂管路、阀门及滤芯更换进行招

标，本着公开、公平、公正的原则确定施工合作单位，现将有关事宜公告如

下： 

一、招标内容： 

1.项目名称：氯碱厂管路、阀门及滤芯更换。 

2.主要施工内容：投标单位需经过现场踏勘确定施工内容，与使用单位

进行技术交流，并制定施工组织方案及施工安全措施方案。 

（1）更换地下水管道井内:（方形井，2.5m*2.5m*2m）DN200/PN10闸板

阀 2 台、（圆形井，Φ 1.1m*1.8m）DN200/PN10 闸板阀 1 台；拆除待更换地

下碳钢清水管线(Φ 159*6）35 米（如需钩机配合请自行解决），更换地下水

管道井内:（圆形井，Φ 1m*1.8m）DN150/PN10 碳钢法兰蝶阀一台、DN150/PN10

碳钢逆止阀一台，作业时需准备二台 2.2 千瓦潜水泵进行排水，现场预制安

装 地 下 清 水 管 路 （ 钢 丝 网 增 强 （ 聚 乙 烯 ） 复 合 管 100% 全 新 料

dn159*8.0/PE100/PN1.6MPa）35 延长米，安装碳钢（DN150/PN10）法兰 2 块；

安装 DN150/PN10 钢丝网增强（聚乙烯）复合：法兰 3 块、90°弯头 2个、45°

弯头 2 个、正三通一个,安装 DN150 法兰口 3 道。安装完成后用 0.6MPa 清水

试漏保压 2 小时检查各焊接口、螺栓连接口、电加热热熔连接口无泄漏为合

格。 

（2）氯水罐液封钛管更换：氯水罐（材质:FRP φ 3000×4000mm）内部

FRP 液封管 4 件（DN80/DN100×4000mm共 1 件、DN50/DN80×4000mm 共 3 件）

全部更换同尺寸钛材质。拆除底、顶部 DN500 人孔及氯水罐顶部 4 件液封管

法兰口，共需拆除法兰口 DN500PN10 共 2 道、DN80PN10 共 4 道、DN100PN10

共 1 道、DN50PN10 共 3 道。因氯水罐距离屋顶 2m 高，无法将液封管移出，

需施工人员进入氯水罐内部将 FRP液封管断口φ 89 共 2道、φ 50 共 6 道，再

将 FRP 液封管由氯水罐内拆除。安装已制作完成钛液封管 4 件（DN80/DN100

×4000mm 共 1 件、DN50/DN80×4000mm 共 3 件），钛液封管在相应尺寸断口

φ 89 共 1 道、φ 50 共 3 道，在氯水罐顶部焊接钛管口φ 89 共 1 道、φ 50 共

3 道，连接法兰口 DN500PN10 共 2 道、DN80PN10共 4 道、DN100PN10共 1 道、

DN50PN10 共 3 道。因氯水罐材质为 FRP，顶部要做好防护后，再进行钛管口
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焊接。 

（3）阳极液贮槽钛人孔（DN500）焊口进行焊接 200mm 长，钛人孔加强

板处焊接 5mm 厚钛板长 200mm×宽 100mm 长 1 块。解钛人孔盲板法兰口

（DN500PN10）1 道，检查内部 DN500钛焊口进行焊接 500mm 长，连接法兰口

（DN500PN10）1 道。 

（4）电解槽下纯水不锈钢管路DN100进行焊接3mm厚不锈钢加强板100mm

×100mm1 块（距地面 4.5m 高），纯水不锈钢管路 DN50 管焊口共 8道焊接（距

地面 3m 高），二次水纯水不锈钢管路 DN100管焊口共 3 道焊接（距地面 4.5m

高）。 

（5）换热站地下清水补水管路（地下 1.2m）去除无缝钢管φ 57mm×1.5m

长，现场焊接接管 DN50×120mm 共 1 件，安装截止阀 1 台（DN50PN16),现场

制安清水无缝钢管管路 DN50×1.5m，现场焊接 DN50PN16 法兰 1 块，DN50 管

口 1 道。以上共需材料无缝钢管φ 57×5mm 共 1.7m，PN16 碳钢法兰 DN50 共 2

块，DN50PN16 截止阀 1 台。连接法兰口 DN50PN16 共 2 道。更换地下清水管

路除锈刷环氧沥青漆一遍，外缠玻璃丝布一层，再刷环氧沥青漆一遍。 

（6）废气管路改造：拆除位于烧碱一车间循环水厂房西侧三万吨离子膜

已腐蚀废气碳钢管路（距地面 7m 高）Φ 219×8mm共 19.3m，现场用气焊切割

Φ 219 管口 1 道，现场焊接碳钢法兰 DN200PN10 共 1 块。安装 FRP/PVC 管路

DN200×8m 共 2件、DN200×3.3m 共 1 件，F4膨胀节 DN200×300mm共 1 件，

共需连接法兰口 DN200PN10 共 5道。拆除高纯盐酸氯气缓冲罐顶（距地面 4m

高）安全阀 2 台（DN50 待用）、PN50DN25 氯气截止阀 2 台及出口废气碳钢

无缝钢管（距地面 5.5m 高）Φ 108×5mm 共 5.4m，现场用气焊切割Φ 108 管

口 1 道，现场焊接碳钢法兰 DN100PN16 共 1 块，共需拆除法兰口 DN50PN25 共

2 道、DN65PN16 共 2 道。制作并安装废气碳钢管路 DN50×1000mm 共 2 件，碳

钢异径三通 DN100/DN65×4500mm 共 1 件，变径管 DNDN100/DN65×300mm共 2

件，现场焊接管路支撑 1 件（槽钢[10#×400mm），安装安全阀 2 台（利旧）、

DN100PN16 法兰式蝶阀 2 台及管路 U 型卡具 1 套，以上共需材料无缝钢管φ

57×5mm 共 2m、φ 108×5mm 共 5m，PN16 碳钢法兰 DN65 共 2 块、DN100 共 5

块，PN25 碳钢法兰 DN50 共 4 块，碳钢弯头φ 108×5mm 共 3 件，碳钢等径三

通φ 108×5mm 共 1件，碳钢同心变径 DN100/DN65 共 2件，槽钢［100×48×

5.3mm 共 0.4m,U 型卡具 DN100 共 1套，DN100PN16球阀 2台，DN50PN25 氯气

截止阀 2台。连接法兰口 DN100PN16共 5 道、DN65PN16共 2 道、DN50PN25共

6 道。制作碳钢管路除锈刷氯磺化漆底漆（灰色）一遍，面漆（黄色）二遍。 
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（7）碱管路改造：拆除蒸发 32%碱罐罐顶入口 316L 不锈钢球阀

（DN100PN16 待用）1 台，316L不锈钢管路φ 108×5mm切割掉 280mm 长，现

场焊接 316L 不锈钢法兰 DN100PN16 共 1 块。制作并安装 316L 不锈钢等径异

形三通 DN100 280mm×400mm共 1 件，安装 DN100PN16 不锈钢阀共 5台（其中

1 台利旧，其中距地面 5m 高 2 台），以上共需材料 316L 不锈钢管φ 108×5mm

共 0.5m，316L 不锈钢法兰 PN16DN100 共 4 块，316L 不锈钢弯头φ 108×5mm

共 1件，316L不锈钢等径三通φ 108×5mm共 1件，316L不锈钢球阀 DN100PN16

共 4 台。连接法兰口 DN100PN16 共 10道。拆除电解厂房内送蒸发碱管路钢衬

F4 弯头 DN100 150mm×150mm共 1 件（待用），需拆除法兰口 DN100PN16 共 2

道。重新配置碱管路安装钢衬 F4 等径三通 DN100 300mm×150mm 共 1 件，钢

衬 F4 直管 DN100×500mm 共 1 件，钢衬 F4 弯头 DN100 150mm×150mm 共 1 件

（利旧），DN100PN16 不锈钢球阀 1 台，DN100PN16 盲板 1块，共连接法兰口

DN100PN16 共 6 道。拆除电解送蒸发碱管路与烧碱一碱管路连接 DN100PN16

不锈钢球阀 3 台（其中 2 台距地面 6m 高），需拆除法兰口 DN100PN16共 6 道。

重新更换 DN100PN16 不锈钢球阀 3台，共连接法兰口 DN100PN16共 6 道。 

（8）电解厂房阴、阳极夜储槽地线板（扁钢 40mm×4mm）2 件与现有地

线板焊接每件焊口长 500mm。 

（9）氯氢厂房门前地下循环水 DN500 管路底部现场焊接 300mm 宽×

1600mm周长加强板共 1块。焊接完成后地下清水管路除锈刷环氧沥青漆一遍，

外缠玻璃丝布一层，再刷环氧沥青漆一遍。 

（10）盐水车间：更换二期陶瓷膜二楼 A/B/C 膜浓缩液排放衬胶管路

DN500*3000 管件一件（标高 2m）；拆安 DN500 法兰口 2 道 M24*120 螺栓 40

根（保管好需利旧）；拆安 DN250法兰口 6 道 M20*100螺栓 72 根，各螺栓连

接口正常工作 24 小时无泄漏为合格。 

（11）十二万吨酸除雾器滤芯更换：拆除氯干燥厂房二楼十二万吨酸除

雾器氯气出口碳钢弯管DN400、 1.6m*2m长1件，需现场拆除法兰口DN400PN25

共 2 道。拆除氯干燥厂房二楼十二万吨酸除雾器碳钢上封头 DN1800法兰口 1

道（距二楼地面 4.2m 高 、M27*250mm 双头螺柱共 56套），将上封头（重 700kg）

在三楼吊装孔处吊起并放在旁边待用。拆卸旧滤芯与花板连接螺栓 M12*25mm 

共 48 根，旧滤芯φ 620*4000mm 共 3 件（单件重 140kg）吊出，同尺寸新滤

芯 3 件进行安装。待新滤芯安装完成后，恢复三万吨酸除雾器上封头及出口

管路法兰连接，共需连接法兰口 DN400PN25 共 2 道，DN1800 法兰口 1道。 

（12）十二万吨水除雾器滤芯更换：拆除氯干燥厂房二楼十二万吨水除
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雾器氯气出口 FRP/PVC 弯管 DN400、 1.4m*1.8m 长 1 件，需现场拆除法兰口

DN400PN10 共 2 道。拆除氯干燥厂房二楼十二万吨水除雾器 FRP/PVC 上封头

DN2000 法兰口 1 道（距二楼地面 4.1m高 、M20*260mm 双头螺柱共 60套），

将上封头（重 350kg）在三楼吊装孔处吊起并放在旁边待用。拆卸旧滤芯与

花板连接螺栓 M12*65mm 共 64 根，旧滤芯φ 620*4100mm  共 4 件（单件重

120kg）吊出，同尺寸新滤芯 4 件进行安装。待新滤芯安装完成后，恢复十二

万吨水除雾器上封头及出口管路法兰连接，共需连接法兰口 DN400PN10 共 2

道，DN2000法兰口 1 道。 

具体施工内容详见施工方案，并结合现场踏勘确定。设备及管线有保温

的，更换完毕后参照原保温方法重新保温。 

3.工期要求：2023年 5 月停电检修前完成预制等准备工作。停电检修期

间完成施工，具体工期双方协商。 

4.承包方式：滤芯、管线及阀门等主材由甲方提供，乙方负责领用；所

需工具、辅材、机具及设施等均由乙方提供。施工用水电甲方提供不计费；

甲方指定临时电源，乙方指派专业电工负责接线。 

5.按国家相关标准进行验收。工完料净场地清，拆除的废旧材料和垃圾

分类运至甲方指定置场。 

6.施工前做好风险辨识，办理动火、高处、临时用电、受限空间等特种

作业票，做好安全防护方可施工。严格按照相关安全规章制度进行施工。 

二、报名须知： 

1.凡具有法人资格、资质的国内企业单位均可报名。 

2.投标单位须在报名时提供企业营业执照、相关资质证书、安全生产许

可证、税务登记证纳税副本、质量管理体系、近三年业绩证明材料等相关资

质证明复印件（加盖红章）。 

3.投标人需提供投标人身份证复印件、法定代表人证书，委托代理人前

来需提供法人授权委托书，法人身份证复印件和委托代理人身份证复印件。 

4.招标人将对投标单位进行资质审查，符合要求者为正式投标人方可进

行投标。 

5.各报名单位缴纳投标保证金¥5000 元整，中标单位合同签订后投标保

证金转为合同履约保证金，未中标单位投标保证金两周内退回。 

6.投标保证金汇入到财务部指定账户，账户信息如下： 

企业名称：航锦锦西氯碱化工有限公司 

开户银行：建行葫芦岛龙背山支行 
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账    号：21050174043800000353 

行    号：105227600166 

7.投标保证金可由欠款抵顶，需投标人出具证明并加盖公章。 

三、招标方式、付款方式以及相关要求： 

1.电子邮件报价，报价分两轮，最低价中标，采取淘汰制。第一轮报价

后按照报价从高到低进行排序，原则上保留二至三家单位进入第二轮。第二

轮报价必须低于第一轮报价，且不得低于第一轮报价的 50%，否则视为无效

报 价 。 第 一 轮 报 价 文 件 于 开 标 前 2 小 时 内 报 送 到 指 定 邮 箱

hangjinkj@163.com。 

2.报价文件需加盖公章，设置为 PDF 或 JPG 格式(不可编辑)，邮件主题

命名格式为：投标人名称+标的名称+报价文件(如：XX 公司—XX 项目报价文

件)，报价文件需按招标人要求完整填写，不按招标人要求填写视为废标。 

3.承兑支付，工程完工验收合格后，开具全额增值税专用发票，挂账一

个月后付款，留 3%质保金，质保期一年。 

四、报名时间、开标时间、联系人电话： 

1.报名截止时间：2023 年 4月 10 日 17:00 

2.开标时间：另行通知  

3.招标联系人：刘明 15668973093、侯军 15668975878 

技术联系人：陆勇 18698950728、付文书 18698950762 

欢迎所有具备资质的企业（公司）前来竞标。 

 

                      航锦锦西氯碱化工有限公司 

                                2023 年 3 月 31 日 


