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航锦锦西氯碱化工有限公司 

氯碱厂烧碱一车间设备、管路及阀门更换招标公告 

 

航锦锦西氯碱化工有限公司决定对氯碱厂烧碱一车间设备、管路及阀门

更换进行招标，本着公开、公平、公正的原则确定施工合作单位，现将有关

事宜公告如下： 

一、招标内容： 

1.项目名称：氯碱厂烧碱一车间设备、管路及阀门更换。 

2.主要施工内容：投标单位需经过现场踏勘确定施工内容，与使用单位

进行技术交流，并制定施工组织方案及施工安全措施方案。 

【1】电解工序盐水、淡盐水、碱管路更换:（1）一期电解拆除单槽充液

淡盐水管（钢衬 F4）DN50×69.7 米，距平台地面 2.6 米，需解 DN50 法兰口

103 道，解 DN40 法兰口 52 道，拆除 DN50×120mm 膨胀节 5件，DN50×130mm

膨胀节 1 件，DN50 400mm×135mm（H）/110mm×180mm×110mm 四通 26 件，

DN50×700mm 直管 4件，DN50×720mm直管 1 件，DN50×760mm 直管 1件，DN50

×800mm 直管 1 件，DN50×820mm 直管 10 件，DN50×830mm 直管 2 件，DN50

×840mm直管 4件，DN50×850mm 直管 3件，DN50×950mm直管 1 件，DN50×

1000mm 直管 27件，DN50×1030mm 直管 1 件，DN50 75mm×170mm弯头 6件，

DN50×980mm 直管 1件，DN50×620mm直管 2 件，DN50×700mm 直管 3件，DN50

×400mm直管 2件，DN50×300mm直管 1件。现场原路径安装 DN50 75mm×170mm

弯头 1 件，DN50×700mm 直管 5 件，DN50×760mm 直管 1 件，DN50×1000mm

直管 5 件，DN50×1060mm 直管 2 件，DN50×1800mm直管 2件，DN50×1820mm

直管 18 件，DN50×1870mm 直管 2 件，DN50×120mm膨胀节 6 件，DN50 400mm

×135mm/110mm×180mm×110mm 四通 26 件，DN50 PN16 衬 F46 隔膜阀 2 台。

（2）二期 300#出 HE-304 并循环碱总管钢衬胶更换异径三通 DN350/DN200×

1650mm、1件，直管 DN350×2000mm 1件，拆安钢衬 F4 对夹蝶阀 DN200PN16、

1 台，共拆安法兰口 DN350 JIS10K、3道，DN200 JIS10K、2 道，标高 2.5米。

（3）二期 300#二楼上高位槽盐水管更换钢紧衬 F4 直管 DN200×2820mm、1

件，DN200×400mm、1 件，弯头 DN200×300×300mm、3件，DN200×425×425mm、

1 件，共拆安法兰口 DN200 PN10、7 道，距二楼地面标高 2.6 米。更换钢衬

胶碱管变径 DN300/DN200*500mm、1件，拆安对夹蝶阀 DN300 JIS10K、1台，
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仪表蝶阀 DN200 JIS10K、1 台，共拆安法兰口 DN300 JIS10K、1 道，DN200 

JIS10K、1 道，距二楼地面标高 0.5 米。（4）一期电解槽下 26#槽淡盐水管

更换 F4/FRP DN250×2040mm、1 件，槽头盐水、淡盐水短接 F4/FRP DN250×

380mm、2 件。共拆安法兰口 DN250 PN10、6 道。（5）一期电解槽下更换淡

盐水 DN250 口垫 12 片，DN200 口垫 10 片；盐水 DN250 口垫 12 片，DN200 口

垫 10片，地坑 DN300 口垫 4片。共拆安法兰口 DN300 PN10、10 道，DN250 PN10、

24 道，DN200 PN10、20 道。（6）一期 4#、6#、9#、26#、38#、51#-52#槽

上槽盐水 F4/FRP 管更换 DN250×1130mm、1 件，DN200×1560mm、1 件，DN200

×1740mm、2 件，DN200×1340mm、1 件，DN200×250mm、1 件，更换异径三

通 DN200/DN40×480mm、4 件。共拆安法兰口 DN250 PN10、2道，DN200 PN10、

14 道，DN40 PN10、4 道。（7）三期淡盐水总管更换（标高 2.5 米）：1）拆

除 CPVC 管 DN250、10.56米，DN50、2米，需现场断口 DN250、4 道、DN150、

2 道，解法兰口 DN250 PN10、1 道，DN150 PN10、2 道，DN50 PN10、4 道，

管路分段拆下。2）安装 CPVC/FRP直管：DN250×1500mm、1件，DN250×2000mm 、

2 件，DN250×2170mm 、1 件，DN150×800mm 、2 件，DN150×1400mm 、1件。

异型三通管： DN250/DN150×1500×500× 560（H）×260mm 、 1 件，

DN250/DN150/DN50×1370×700××670×560（H）×260mm、1 件，DN50×370

×630×430×150×115（H）mm、1 件，DN50×115×450×160mm、1 件。90°

弯头 DN150×1990×420mm、1件。共连接法兰口 DN250 PN10、6 道，DN150 PN10、

4 道，DN50 PN10、5 道。（8）二期 300#一楼入 VE-301 罐入口淡盐水管（钢

衬 F4）更换 DN350×1550mm、1 件，标高 1-3 米。 

【2】更换Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段 3 台氢气冷却器换热段：（1）拆除安装冷却器

换热段（三台冷却器在二期氢气站厂房室内，距一楼地面 3 米高）。拆除一

段冷却器换热段（φ 800mm×1793mm，碳钢材质，净重 1755Kg，保温形式 50mm

橡塑海绵外缠 2层玻璃丝布）和下管箱（φ 800mm×1250mm ，净重 323.6Kg）,

需解 DN800 PN16 法兰口 2 道；需解 DN350 PN16 法兰口 1 道；需解 DN80 PN16

法兰口 2 道；需解 DN25 PN16 法兰口 4 道，拆除φ 32mm×3.5mm 排空管 0.8

米，拆除φ 32mm×3.5mm 冷凝液出口管 4 米；拆除 M16 地脚螺栓 4 根。拆除

二段冷却器换热段（φ 700mm×1993mm，碳钢材质，净重 1437Kg，保温形式

50mm 橡塑海绵外缠 2 层玻璃丝布）和下管箱（φ 700mm×1150mm ，净重
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222.8Kg）,需解 DN700 PN16 法兰口 2 道；需解 DN300 PN16 法兰口 1 道；需

解 DN80 PN16 法兰口 2 道；需解 DN25 PN16法兰口 2 道，拆除φ 32mm×3.5mm

排空管 0.8 米；拆除 M16 地脚螺栓 4 根。拆除三段冷却器换热段（φ 600mm

×2993mm，碳钢材质，净重 1538Kg，保温形式 50mm 橡塑海绵外缠 2 层玻璃

丝布）和下管箱（φ 600mm×1050mm ，净重 174Kg）,需解 DN600 PN16 法兰

口 2 道；需解 DN300 PN16 法兰口 1 道；需解 DN65 PN16 法兰口 2 道；需解

DN25 PN16 法兰口 2道，拆除φ 32mm×3.5mm排空管 0.8 米；拆除 M16 地脚螺

栓 4 根。拆除二、三段冷却器冷凝液出口管φ 57mm×3.5mm共 5 米，需解 DN25 

PN16法兰口 2 道。DN50 PN16法兰口 2道；拆除φ 32mm 管 4.5 米，需解 DN25 

PN16法兰口 1 道。安装 3 台冷却器新换热段，下管箱和管路（利旧）原样恢

复（保温除外），安装工程量与拆除量相同。实物与现场有偏差，以现场发

生实际工程量为准。 

（2）两期氯干燥 VE-510 高位槽拆安封头。一期 VE-510 高位槽拆封头（φ

845mm×10mm，重量 38.4Kg），需解 DN700 法兰口 1 道，解 DN200 法兰口 2

道，拆 DN200 550mm×450mm 弯管（距地面高度 1.8 米）1 件；二期 VE-510

高位槽拆封头（φ 845mm×10mm，重量 38.4Kg），需解 DN700 法兰口 1 道，

解 DN200 法兰口 2 道，拆 DN200 900mm×850mm 弯管（距地面高度 1.8 米）1

件。清罐完成进行回装，回装量同拆除量。（3）脱氯三楼三期氯气冷却器更

换 DN700封头垫片。拆上封头（φ 700mm×430mm，净重 95Kg，距室外地面高

度 17.5 米）解 DN700 法兰口 1 道，拆封头连接管路（DN350 6700mm×3900mm，

净重 763Kg，距室外地面高度 20.1 米）解 DN350法兰口 2道，更换垫片完成

进行回装，回装量同拆除量。（4）一期 300#更换氯气正、负压水封罐人孔

垫 2 片，拆 DN500人孔 2 个，更换垫片完成进行回装，回装量同拆除量。 

【3】管路、阀门更换及管路、设备补焊：（1）一期电解与二期二次水

厂房夹道处地下清水、循环水碳钢管更换（距地面深 1.5 米）：1）清水管更

换：拆安法兰蝶阀 DN100 PN10、1 台，现场断口Φ 108×6mm、1 道，拆制安

碳钢管Φ 108×6mm、5m，焊接Φ 108×6mm、1 道。断口φ 159*6mm、2 道，拆

除φ 159*6mm、300mm，断口一侧管路焊接盲头。2）循环水上水、回水管共更

换Φ 325×8mm、52m：旧管拆除，现场断口Φ 325×8mm、10 道。新管安装就

位，管口焊接Φ 325×8mm、10 道。3）更换循环水碳钢管φ 57×4mm、4m，蝶
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阀 DN50 PN16、1台。需断口焊接 DN50管口 4 道，拆安法兰口 DN50 PN16、1

道。4）以上管路表面除锈制作防腐，刷环氧煤沥青漆，缠玻璃丝布，三油两

布。5）地下管路更换时，坑内积水由施工单位自备机具抽水。 

（2）一期氢气捕雾器更换 DN400*300mm 法兰接管 1 件，需现场断口 1 道，预

制管件并焊接。拆安法兰口 DN400 PN10、1 道。接管与壳体接触部分，制作、

焊接碳钢补强板φ 600/Φ 426×8mm、1件。（3）二期电解槽下 11#槽回碱 DN200 

CPVC 管路需现场断口 1 道，粘接 DN200 JIS10K 法兰 1 块，并预制、安装

DN200/DN40*1000mm 弯头三通 1 件。拆安法兰口 DN200 JIS10K、2 道，DN40 

JIS10K、1 道。（4）拆除一期 300#二楼氯气正、负压水封槽去废气 PVC/FRP

管 DN50×18m，制、安钛管φ 57*3mm、18m，更换 PVDF 隔膜阀 DN50 PN16、2

台，共拆安法兰口 DN50、5 道。所需材料：钛管φ 57*3mm、18米，钛三通φ

57*3/φ 57*3 mm、3个，钛弯头φ 57*3mm、5个，钛焊环φ 57/φ 102*5mm、10

个，碳钢活套法兰 DN50 PN10、10 块，PVDF 隔膜阀 DN50 PN10、2 台。要求

新制管路坡度 3%。（标高 2-8 米）。（5）室外总氢气分配台送 TDI 氢气管

路预制并焊接 DN25*100mm 碳钢法兰接管 1 件，安装 DN25 PN10碳钢截止阀 1

台（标高 2米）。（6）A/B 台氯压机去废气碳钢管更换φ 89*4.5mm、长 41m，

制安法兰接管 DN25×150mm、2 件，安装截止阀 DN25 PN16、2 台：需碳钢管

φ 89*4.5mm、长 41m，90°弯头φ 89*4.5mm、16件，三通φ 89*4.5mm、1 件，

法兰 DN80 PN16、12 块，DN25 PN16、2 块，截止阀 DN25 PN16、2 台。标高

2-5 米。（7）三期电解氯气、氢气冷却器碳钢循环水管路φ 273*6mm 补焊 3

处，三期电解槽下φ 57*3mm 不锈钢碱管路补焊 1 处。（8）二期槽上 3#槽φ

45*3mm 纯水不锈钢管补焊 1处，φ 108*4mm补焊 1处（标高 2.5 米）；（9）

二期入 E-401A 脱氯塔 DN200淡盐水钛管补焊 2处，标高 6 米；脱氯入氯水罐

罐顶钛管换垫 DN50、2 处，钛焊环补焊 1 处，标高 3米。 

具体施工内容详见施工方案，并结合现场踏勘确定。设备及管线有保温

的，更换完毕后参照原保温方法重新保温。 

3.工期要求：2023年 5 月停电检修前完成预制等准备工作。停电检修期

间完成施工，具体工期双方协商。 

4.承包方式：设备、管线、阀门及管件等主材由甲方提供，乙方负责领

用；所需工具、辅材、机具及设施等均由乙方提供。施工用水电甲方提供不
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计费；甲方指定临时电源，乙方指派专业电工负责接线。 

5.按国家相关标准进行验收。工完料净场地清，拆除的废旧材料和垃圾

分类运至甲方指定置场。 

6.施工前做好风险辨识，办理动火、高处、临时用电、受限空间等特种

作业票，做好安全防护方可施工。严格按照相关安全规章制度进行施工。 

二、报名须知： 

1.凡具有法人资格、资质的国内企业单位均可报名。 

2.投标单位须在报名时提供企业营业执照、相关资质证书、安全生产许

可证、税务登记证纳税副本、质量管理体系、近三年业绩证明材料等相关资

质证明复印件（加盖红章）。 

3.投标人需提供投标人身份证复印件、法定代表人证书，委托代理人前

来需提供法人授权委托书，法人身份证复印件和委托代理人身份证复印件。 

4.招标人将对投标单位进行资质审查，符合要求者为正式投标人方可进

行投标。 

5.各报名单位缴纳投标保证金¥5000 元整，中标单位合同签订后投标保

证金转为合同履约保证金，未中标单位投标保证金两周内退回。 

6.投标保证金汇入到财务部指定账户，账户信息如下： 

企业名称：航锦锦西氯碱化工有限公司 

开户银行：建行葫芦岛龙背山支行 

账    号：21050174043800000353 

行    号：105227600166 

7.投标保证金可由欠款抵顶，需投标人出具证明并加盖公章。 

三、招标方式、付款方式以及相关要求： 

1.电子邮件报价，报价分两轮，最低价中标，采取淘汰制。第一轮报价

后按照报价从高到低进行排序，原则上保留二至三家单位进入第二轮。第二

轮报价必须低于第一轮报价，且不得低于第一轮报价的 50%，否则视为无效

报 价 。 第 一 轮 报 价 文 件 于 开 标 前 2 小 时 内 报 送 到 指 定 邮 箱

hangjinkj@163.com。 

2.报价文件需加盖公章，设置为 PDF 或 JPG 格式(不可编辑)，邮件主题

命名格式为：投标人名称+标的名称+报价文件(如：XX 公司—XX 项目报价文
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件)，报价文件需按招标人要求完整填写，不按招标人要求填写视为废标。 

3.承兑支付，工程完工验收合格后，开具全额增值税专用发票，挂账一

个月后付款，留 3%质保金，质保期一年。 

四、报名时间、开标时间、联系人电话： 

1.报名截止时间：2023 年 4月 10 日 17:00 

2.开标时间：另行通知  

3.招标联系人：刘明 15668973093、侯军 15668975878 

技术联系人：李琦 15668977959、高东风 15668972936 

欢迎所有具备资质的企业（公司）前来竞标。 

 

                      航锦锦西氯碱化工有限公司 

                                 2023 年 3月 31 日 


